

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
ในการจัดซื้อที่มีช่างานก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ : งานจัดจ้าง จ้างเพิ่มประสิทธิภาพการลดอุณหภูมิและป้องกันอัคคีภัยอาคารคลัง สป.๕  
(ด้วยวิธีพ่นวัสดุสะท้อนความร้อนและวัสดุกันไฟ)

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองทัพบก โดยกรมสรรพาวุธทหารบก

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๓๒,๗๗๙,๔๗๐.๓๐ บาท

๓.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : ๓๑ ก.ค. ๖๑

เป็นเงิน : ๓๒,๗๗๙,๔๗๐.๓๐ บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี) : รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

๔.แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) :

๔.๑ ใช้ราคาที่เคยจ้างครั้งหลังสุด ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สัญญาจ้าง เลขที่ ๑/๒๕๖๑

๕.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๕.๑ พ.ท.กานต์รวี	คูหาทอง	ประธานกรรมการ
๕.๒ พ.ท.พิสัย	ศรีกำเนิด	กรรมการ
๕.๓ ร.ท.วีระธร	จำปา	กรรมการและเลขานุการ

ลำดับ	งบ รายจ่าย	รายการ รายการ	หน่วย นับ	จำนวน	หน่วย บาท	รวมเงิน บาท	วันอนุมัติ แผนจัดหา	วันอนุมัติ จัดหา	เวลาส่งมอบ ไม่เกิน	หมายเหตุ
1	340 ค่าใช้จ่าย	<p>การเก็บรักษาและแจกจ่าย (คส.สพ.ท.) (สพ.ท.ดำเนินการ)</p> <p>รายการจ้างเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาและป้องกัน อัคคีภัยอาคารคลัง สป.5 (ตัววิธีพันวัสดุสะท้อนความร้อนและวัสดุกันไฟ) ให้กับ คส.สพ.ท. จำนวน 3 หน่วย รวม 57 คลัง พื้นที่รวม 72,537 ตร.ม. รายละเอียดดังนี้ -</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>คลังแสง 1 คส.สพ.ท. จำนวน 2 คลัง พื้นที่ 1,302 ตร.ม.</li> <li>คลังแสง 6 คส.สพ.ท. จำนวน 31 คลัง พื้นที่ 23,777 ตร.ม.</li> <li>พื้นที่ สพ.กระสุน 22 บชร.2 จำนวน 24 คลัง พื้นที่ 47,458 ตร.ม.</li> </ol> <p>เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในการเก็บรักษา สป.5 ให้กับคลัง สป.5 ตลอดจนลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจาก ความร้อน การดูแลรักษาและป้องกันอัคคีภัยอาคาร สป.5 ด้วยการพันวัสดุกันความร้อนและวัสดุกันไฟ รายละเอียดดังนี้ -</p>								

ลำดับ	งบ รายจ่าย	รายการ	รายละเอียด คู่สัญญา เลขที่	หน่วย นับ	จำนวน	หน่วย บาท	รวมเงิน		วันอนุมัติ แผนจัดหา	วันอนุมัติ จัดหา	เวลาส่งมอบ ไม่เกิน	หมายเหตุ
							บาท	บาท				
340	ค่าใช้สอย	1. การเตรียมพื้นที่และอาคารจัดล้างทำความสะอาด 2. การพันลวดคู่กับความร้อนด้วยวิธีการพัน 3. การพันลวดคู่กับไฟ ด้วยวิธีการพัน	รายละเอียดประกอบภารกิจ รายละเอียดประกอบภารกิจ รายละเอียดประกอบภารกิจ	ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม.	72,537.00 72,537.00 72,537.00	5.00 181.90 265.00	362,685.00 13,194,480.30 19,222,305.00	362,685.00	ส.ค.61	50 วัน	120 วัน ✓	จ. 61
		รวมเงิน				451.90	32,779,470.30					

\* หมายเหตุ ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายที่ส่งไปยังเรียบร้อยแล้ว

ขอรับรองว่าถูกต้อง

พ.ท.  
(สรพสิทธิ์ กุลประสิทธิ์)  
หน.ตงป.กบช.สพ.ท.  
25ก.ค.61

ตรวจถูกต้อง

พ.ท.  
(ชรินทร์ บุรณะเจริญ)  
หน.ตทก.กส.สพ.ท.  
24ก.ค.61